

Số: 180/QĐ-UBND

Minh Tiến, ngày 30 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng và giám sát xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ quyết định số 173 /QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của Chủ tịch UBND xã Minh Tiến về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Cải tạo, nâng

cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa)

Căn cứ quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của Chủ tịch UBND xã Minh Tiến về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và giám sát xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa) các nội dung sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng HBC New Group.

Địa chỉ: Số 24 Trương Hán Siêu, P. Nhị Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Giá trúng thầu: 40.734.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu, bảy trăm ba mươi tư nghìn đồng);

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Điều 2. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn được lựa chọn tổ chức ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Văn phòng UBND xã; Chủ đầu tư; Trưởng các ban có liên quan của xã và Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng HBC New Group căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Quyên

